




«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ

ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15
ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
0010

ashnproject@mail.ru

ՎԱՅԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՎՐԱՍՏԱՆ
ՆԻՆՈՇՄԻՆԴԱ ՇՐՋԱՆ
ԳՅՈՒՂ ԳԱՆՁԱ

մաս 1

ՉԱՓԱԳՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

մաս 2

ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

Նախագծի փուլը՝

ՆԱԽԱԳԻԾ

Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ

Հ. ՍՈՒԹԱՖՅԱՆ

գործադիր տնօրեն

Ա. ՍՈՒԹԱՖՅԱՆ

ք. Երևան 2023 թ

ID макета	Имя макета	Масштабы Чертежа
	ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ	
ՃՎ.1	ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	1:1
ՃՎ.2	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԹԵՐԹ 1	
ՃՎ.3	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԹԵՐԹ 2	
ՃՎ.4	ԳԼԽԱԿՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	1:500
ՃՎ.5	ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՍԵՐԶ ՀՐԱՊԱՐԱԿ	1:100
ՃՎ.6	ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾԸ	1:100
ՃՎ.7	ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	1:100
ՃՎ.8	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՆՇԱՀԱՐՈՒՄՈՎ	1:100
ՃՎ.9	ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ճ 1–Ի	1:75
ՃՎ.10	ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ճ 2–Ի	1:50
ՃՎ.11	ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ճ 3–Ի	1:75
ՃՎ.12	ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ճ 4–Ի	1:75
ՃՎ.13	ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ճ 5–Ի	1:150
ՃՎ.14	ԿՏՐՎԱԾՔ ԸՍՏ Կ 1–Ի	1:75
ՃՎ.15	ԿՏՐՎԱԾՔ ԸՍՏ Կ 2–Ի	1:75
ՃՎ.16	ԿՏՐՎԱԾՔ ԸՍՏ Կ 3–Ի	1:75
ՃՎ.17	ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1	1:20
ՃՎ.18	ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2	1:20
ՃՎ.19	ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3	1:5
ՃՎ.20	ՀԱՆԳՈՒՅՑ 4	1:5
ՃՎ.21	ՀԱՆԳՈՒՅՑ 5	1:20
ՃՎ.22	ՀԱՆԳՈՒՅՑ 6	1:20
ՃՎ.23	ՀԱՆԳՈՒՅՑ 7	1:20
ՃՎ.24	ՀԱՆԳՈՒՅՑ 7	1:20
ՃՎ.25	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒՅՈՒՆԸ,ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Վահան Տերյանի հայրական տունը գտնվում է Վրաստանի Սամցխե-Ջավախքի մարզի Նինոծմինդայի շրջանի Գանձա գյուղում: Տեղակայված է Փարվանա լճի հարավային ափերում՝ Նինոծմինդա քաղաքից 22 կմ հեռավորության վրա: Այն գտնվում է ծովի մակարդակից 2025-2075 մետրի վրա:

Գյուղի բնակիչները գաղթել են Արևմտյան Հայաստանի Էրզրումի Վիլայեթից՝ Կարսից, Արդահանից և Սալմաստից: Բնակչության հիմնական մասը սերում է Էրզրումի գավառի Կաճնկոց (Կռճնկոց) գյուղից:

Տերյանի հայրական տունը կառուցվել է 1882թվ-ին: 1859թվ-ին կառուցվել է նաև տարածաշրջանում ճարտարապետական առումով նմանը չունեցող Սբ. Կարապետ եկեղեցին, որտեղ հոգևոր ծառայություն է մատուցել Տերյանի հայրը՝ Տեր Սուքիասը:

Հայրական տան վերականգման աշխատանքներն ունի մի շարք նպատակներ:

Առաջինը՝ փրկել հայ մեծանուն գրող Վահան Տերյանի տունը քայքայումից և փլուզումից:

Երկրորդը՝ այդ նպատակով զարկ տալ Ջավախքում զբոսաշրջության զարգացմանը:

Գանձայում և շրջակայքում պահպանվել են սուրբ Հովհաննես մատուռը, «Քյոռ օղլի» բերդը, սուրբ Սարգիս կաթնաքարը, սուրբ Կարապետ եկեղեցին, Քանդած Ժամը, 19-րդ դարի կամուրջը, 19-րդ դարի ջրաղացը, Գանձայի բերդը, երկու այլ միջնադարյան եկեղեցիներ և այլ պատմամշակութային հուշարձաններ:

Բացի պատմամշակութային հուշարձաններից, այս տարածաշրջանն առաձնանում է նաև բնության հուշարձաններով՝ Փարվանա լիճով, Սաղամո լիճովը, Փարվանա գետով և, որոնցով հիացած և ոգեշնչված շատ արվեստագետներ և գրողներ երկնել են շքեղ ստեղծագործություններ:


Նկատի ունենալով վերը բերված հիմնավորումները, «Ջավախքին աջակցություն» հիմնադրամը՝ աշխատելով տեղական իշխանությունների հետ, որոշեցին Գանձայի և Նինոծմինդայի զարգացման նպատակով զբոսաշրջային ակտիվ երթուղիների մեջ ընդգրկել նաև Գանձան իր շրջակայքով, որի համար անհրաժեշտ է ստեղծել համապատասխան միջավայր և ծրագրեր:

1. Բարեկարգել Գանձայում նշած պատմական հուշարձանները,
2. Վերանորոգել Տերյանի հայրական տունը,
3. Վերակազմավորել Տերյանի ցուցասրահը,
4. Բարեկարգել եկեղեցին և նրա շրջակայքը,
5. Եկեղեցու հարևանությամբ նախագծել և կառուցել հյուրանոց, ինչպես նաև սննդի կետ՝ զբոսաշրջիկներին սպասարկելու համար:

Նշված ծրագրային կետերից երրորդն իրականացվում է. վերանորոգվել և թարմացվել է ցուցասրահի ցուցադրական նյութերը և ծրագրերը:

Այժմ ներկայացվող նախագծով անդրադառնում ենք Տերյանի հայրական տան վերանորոգման և վերականգման աշխատանքին, որի համար մեր կողմից կատարվել է տարածքի գեոդեզիական հանույթ: Մեր խմբով իրականացվել է նաև տուն-թանգարանի մանրակրկիտ չափագրություն և ուսումնասիրություն, որի շնորհիվ պարզվել է շենքի վթարային վիճակի պատճառները և դրանց վերացման միջոցները, որը երևում է նախագծից:


Նախագծում ներառված է բացի տան ամրակայման և վերականգման աշխատանքներից, ինչպես նաև համալիրի մուտքային հանգույցի բարեփոխման՝ բարեկարգման նախագիծը, տան և ցուցասրահի հրապարակի բարեկարգման նախագծերը:


ՆԱԶ	Հ. ՍՈՒԹԱՅԱՆ		Նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	փուլը ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			մաս ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՍՈՒԹԱՅԱՆ		ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱՐԱՐՈՒՄ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԹԵՐԹ 1	մասշտաբ			ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010
	Խ. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ			թերթ ԺԿ.2	թերթեր 25		

Տերյանի տուն-թանգարանի հուշային մասի շինարարական և վերականգնման աշխատանքների կատարման հաջորդականությունը՝

1. Առանց շինության վրա տեղադրված մետաղյա ծածկը ապամոնտաժելու, պետք է հեռացնել և կուտակել տանիքի ավանդական հողածածկույթը:
2. Տանիքը մաքրելուց հետո անհրաժեշտ է լուրջ ուսումնասիրության ենթարկել կրող փայտե կոնստրուկցիաները, եզրակացություն տալ կոնստրուկցիաների վիճակի մասին և, անհրաժեշտության դեպքում, դրանք փոխարինել նորերով՝ նախապես մշակելով ու հնեցնելով:
3. Ուսումնասիրելով պատերի վիճակը, անհրաժեշտության դեպքում, ուժեղացնել դրանք՝ պատերի մեջ սրսկելով ամրացնող նյութեր:
4. Անհրաժեշտ է շենքի պատերի՝ արտաքինից հողին հարող հատվածը մաքրել, փորել խրամուղիներ՝ միջև հիմնատակի նիշից 30 սմ ներքև, այնուհետև սվաղել պատերը՝ մինչև համահարթեցման նիշը, հետո սվաղի վրա կպցնել ջրամեկուսիչ շերտ՝ 2 շերտ ռուբետոիդ տաք բիտումով:
5. Խրամուղու հատակին տեղադրել 200 մմ տրամագծով դրինաժի խողովակ՝ համաձայն դրինաժի համար իրականացվող տեխնոլոգիայի:
6. Դրինաժն իրականացնելուց հետո հատակի տախտակամածն ապամոնտաժվում է՝ համարակալելով գոյություն ունեցող իրավիճակը:
7. Ապամոնտաժելուց հետո ուսումնասիրվում է հատակի կոնստրուկցիաների ֆիզիկական վիճակը և, անհրաժեշտության դեպքում, փոխարինվում նորով:
8. Հանված և համարակալված տախտակների վիճակը, օգտագործելիության հնարավորությունները պարզելուց հետո որոշում է կայացվում անպիտան տախտակները փոխարինել նմանատիպ մշակված, հնեցված տախտակներով:
9. Տանիքի կրող կոնստրուկցիաները վերանորոգելուց հետո մշակվում է հականեխիչ և հրակայուն նյութերով:
10. Տանիքը մշակելուց հետո ամբողջ մակերեսը ծածկվում է անջրաթափանց թաղանթով, որի վրա լցվում է կավա-խարամային շերտ՝ հարթեցնելով, մեղմելով կոնստրուկտիվ անհարթությունները, որը կծառայի նաև հիմնատակ երկաթ-բետոնե 10 սմ շերտի համար:
11. Երկաթ-բետոնե շերտը իրականացնելուց առաջ կավա-խարամային շերտը ծածկվում է ջրանթափանց թաղանթով:
12. Երկաթ-բետոնե շերտը իրականացնելու ընթացքում կտուրի եզրամասերում կտեղադրվի մետաղական առվակներ՝ ջրահեռացումը կազմակերպելու համար:


11. Երկաթ-բետոնե շերտը իրականացնելուց առաջ կավա-խարամային շերտը ծածկվում է ջրանթափանց թաղանթով:
12. Երկաթ-բետոնե շերտը իրականացնելու ընթացքում կտուրի եզրամասերում կտեղադրվի մետաղական առվակներ՝ ջրահեռացումը կազմակերպելու համար:
13. Առվակներից թողնվում է ջրհորդաններ՝ ըստ նախագծի նախատեսված տեղերում կազմակերպված ջրահեռացումը իրականացնելու համար:
14. Երկաթ-բետոնե շերտը իրականացնելուց հետո ապամոնտաժվում է մետաղական ծածկը:
15. Երկաթ-բետոնե սալը իրականացնելուց հետո կատարվում է ջրամեկուսացման աշխատանքներ՝ եռաշերտ իզոգամով տաք բիտումի միջոցով մանրակրկիտ լուծելով բոլոր ջրաներթափացման հանգույցները:
16. Ջրամեկուսացումը իրականացնելուց հետո տանիքը չիմապատվում է 10 սմ հաստությամբ հողաշերտով:
17. Տանիքի աշխատանքները իրականացնելուն զուգահեռ կատարվում է դռների և պատուհանների մաքրման, վերականգնման և ամրակայման աշխատանքներ:
18. Տան այն հատվածները, որտեղ հատակները տախտակից չեն, հարկավոր է պնդեցնել՝ մասամբ սալահատակել և բարեկարգել տեղական նյութերով, քարերով և սալերով, տալով իմիտացիա 19-րդ դարի շինարարական տեխնոլոգիաներին, նախապես հատակներում նախատեսելով էլ. ջեռուցման ցանցեր:
19. Անհրաժեշտ է փոխել երկու մեծ և փոքր թոնիրները իրենց օդամղիչ ակերով, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում լինեն օգտագործելի:
20. Բոլոր սենյակներում նախատեսել ծածկված էլեկտրական գծեր՝ տարածքը ջեռուցելու և սենյակները թաքնված լուսավորությամբ ապահովելու համար:
21. Սենյակների ներքին հարդարումը պետք է իրականացնել 19-րդ դարի տեխնոլոգիաներին համապատասխան:
22. Տանիքի իրականացման զուգահեռ հարկավոր է բոլոր հատվածներում պատերը վերնաշարել գոյություն ունեցող արդի նյութերով և քարերով:
23. Շենքի վերականգնման և վերանորոգման աշխատանքին զուգահեռ պետք է իրականացվի համալիրի մուտքային հանգույցը, եկեղեցու տարածքում հետիոտնի ճանապարհը և ցուցասրահի ու տուն-թանգարանի բակային հատվածի բարեկարգման և ծառատնկման աշխատանքները:
24. Պետք է իրականացնել նաև համալիրի արտաքին լուսավորության խնդիրները՝ ըստ նախագծի:
25. Անհրաժեշտ է վերանորոգել տարածքում առկա անսարքությունները:

ՆՁԺ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	փուլը ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			մաս ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԳԾԱԳԻՐ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ Խ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ			մասշտաբ			
			գծագրի անվանում ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ ԹԵՐԹ 2	թերթ ԺՎ.3	թերթեր 25		ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010



ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		նախագծի անվանում ՎԱՐԶԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	փուլը ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			մաս ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		գծագրի անվանում ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	մասշտաբ 1:500			
	Ն. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ			թերթ ՃՎ.4	թերթեր 25		

ՍՄՏԻՃԱՆՆԵՐ ԲԱԶՄԼՏԻՑ



ՆԳՃ	Հ. ՍՈՒԹԱՖՅԱՆ
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՀԱՐՏԱՐԱՎԻՏ	Ա. ՍՈՒԹԱՖՅԱՆ Ն. ԹԱՂԵՎՈՅԱՆ Շ. ԳԵԿՈՐԳՅԱՆ


Ստորագրություններ

Նախագծի անվանում
ՎԱՅԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ԿՐԱՍՏԱՆ ՆԻՆՈՇՄԻՆԴԱ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՂ ԳԱՆՁԱ
Գծագրի անվանում
ԹԱՆԳԱՐԱՆԱՄԵՐՁ ՀՐԱՊԱՐԱԿ

Ֆուլլը	ՆԱԽԱԳԻԾ
Մաս	ԿԵՐԱԿԱՆԱԳԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ
մասշտաբ	1:100
թերթ	Ժ.4.5
թերթեր	25



«ԱՇՆՓՐՈՋԵՔԹ»
ՍՊԸ
ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15
ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
0010



ՆԳԶ	Հ. ՄՈՒԹԱՅԱՆ	  	Երևանի քաղաքում ԿԱՀԱՆ ՏԵՐԻՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒԸՄՅՈՒ ՀԱՏԱԿԱՆ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԿՐԱՍՏԱՆ ՆԻՆՈՇՄԻՆԴԱ ԵՐԶԱՆ ԳՅՈՒՂ ԳԱՆՁՍ	ՖԻՈՒԸ ՆԱԽԱԳԻԾ		 «ԱՇՆԺՈՐՁՏԵՔ» ՍՊԸ	
ՆԳԿ	Կ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ			մաս ԿԵՐԱԿԱՆԱԳԱՆ ԳՏԱԳՐԵՐ			ԽՈՐԵՄՆՅՈՒ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՅԱՆ Խ. ԹԱՂԵԿՈՍՅԱՆ Ը. ԳԵԿՈՐԳՅԱՆ			մասշտաբ 1:100			
			գծագրի անվանում ՀՈՒԸՄՅՈՒ ՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱՆԱԳԻԾԸ	թիվը ԺԿ.6	թիվերը 25		

ՑԱՅՏԱՐՔՈՒՐ

ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ԲԱԶԱՆՏԻՑ

ՍԱԼԱՐԱՏԱԿ

ԲԱԶԱՆՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ

ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄՈՏՔԸ

ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄՈՏՔԱՅԻՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿ

ՀՅՈՒՐԱՏՈՒՆ, ՌՈՍՏՈՐԱՆ ԵՎ
ՀՈԳԵՎՈՐ ՀՈՎԿԻ ՏՈՒՆԸ

ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ
ՆԳԿ	Վ. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ Խ. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ


Յ. Բլեյբերգ
Մ. Մարգարյան

Նախագծի անվանում
ՎԱՀԱՆ ՏԵՐԶՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՎՐԱՍՏԱՆ ՆԻՆՈՇՄԻՆԴԱ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՂ ՊԱՆԶԱ
Գծագրի անվանում
ՀԱՄԱԼԻՐԻ ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՎՈՐԱԿ	ՆԱԽԱԳԻԾ
ՄԱՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ
ՄԱՍՉՆԱԿ	1:100
ՔԵՐԵ	ՃՎ.7
ՔԵՐԵՔԵՐ	25



«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ»
ՍՊԸ
ԽՈՐԵՆԱՅԻ 15
ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
0010



ՆՊՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ
ՆՊԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՎԻՇ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ Ն. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ


Ստորագրություններ
Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ
Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ
Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ
Ն. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ
Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

Նախագծի անվանում
ՎԱՀԱՆ ՏԵՐԶՅԱՆԻ ՏՈՒ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱՑԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՎՐԱՄԱՆ ՆԻՆՈՇՄԻՆԱ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒԼ ԳԱՆՋԱ
Գծագրի անվանում
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՆՇԱՀԱՐՈՒՄՈՎ


ՎԻՍԻՏ	ՆԱԽԱԳԻԾ
ՄԱՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ
ՄԱՍՆՆԱԿ	1:100
ԲԵՐԻՔ	ՃՎ.8
ԲԵՐԻՔԵՐ	25




«ԱՆՏՈՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ
ԽՈՐԵՆԱՅԻ 15
ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
0010




ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	փուլը ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ				գծագրի անվանում ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ճ 1-Ի		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		մասշտաբ 1:75				
	Խ. ԹԱԴԵԿՈՍՅԱՆ			թերթ ՃՎ.9	թերթեր 25		




ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԿՐԱՍՏԱՆ ՆԻՆՈՇՄԻՆԴԱ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՂ ՊԱՆՁԱ	փուլը ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			մաս ԿԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳԾԱԳԻԵՐ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		գծագրի անվանում ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ճ 3-Ի	մասշտաբ 1:75			
	Խ. ԹԱԴԵԿՈՍՅԱՆ			թերթ ՃՎ.11	թերթեր 25		




ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	փուլը ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ				գծագրի անվանում ՃԱԿԱՏ ԸՍՏ Ճ 5-Ի		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ						
	Խ. ԹԱԴԵԿՈՍՅԱՆ			թերթ ՃՎ.13	թերթեր 25		
Շ. ԳԵԿՈՂՈՅԱՆ							




ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		Նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐԶԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՖԻՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ՎՐԱՍԱՏԱՆ ՆԻՆՈՍԻՒՆԴԱ ԵՐՁԱՆ ԳՅՈՒՂ ԳԱՆՁՄ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		Գծագրի անվանում ԿՏՐՎԱԾՔ ԸՍՏ Կ 1-Ի	ՄԱՍՏՆՈՒՄ 1:75			
	Խ. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ			ԹԵՐԻՔ ԺՎ. 14	ԹԵՐԻՔԵՐ 25		



ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐԻՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	փուլը ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈԶԵՔ» ՍՊԸ ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			մաս ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		գծագրի անվանում ԿՏՐՎԱԾՔ ԸՍՏ Կ 2-Ի	մասշտաբ 1:75			
	Խ. ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ			թերթ ՃՎ. 15	թերթեր 25		




ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		Նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՖԻՐՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ ԽՈՐԵՆԱՅԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ՎՐԱՍՏԱՆԻ ՆԻՆՈՇՄԻՆԴԱ ԵՐՁԱՆ ԳՅՈՒՂ ԳԱՆՁԱ			
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		ԳԾԱԳՐԻ ԲԱՆՎԱՆՈՒՄ ԿՏՐՎԱԾՔ ԸՍՏ Կ 3-Ի	ՄԱՍՏՆՈՒՄ 1:75			
	Խ. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ Ե. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ			ԹԵՐԻՔ ԺՎ. 16	ԹԵՐԻՔԵՐ 25		




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1


ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	փուլը ՆԱԽԱԳԻԾ	
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			մաս ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ	
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ Խ. ԹԱՂԵԿՈՍՅԱՆ Շ. ԳԵԿՈՐԳՅԱՆ		գծագրի անվանում ՀԱՆԳՈՒՅՑ 1	մասշտաբ 1:20	
				թերթ ԺՎ.17	թերթեր 25
					«ԱՇՆՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15 ԵՐԵՎԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 0010



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2



ՔԱՐԻՑ ՋՐԹԱՓ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ $\phi 100$



ՋՐԱՎԱԲ ԱՌՈՒ
ՇՎԵԼԵՌ N 150
Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ 100մմ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ $\phi 50$
ՉԻՄԱՊԱՏ ԲՈՒՍԱՅՈՂ
ԴՐԵՆԱԺ ԴՐԱՅԻՆ 20-25 mm
ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԵՐԿՈՒ ՇԵՐՏ ԻՉՈԳԱՍ
ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ 100 մմ.
ՋՐԱՆԹԱՓԱՑ ԹԱՂԱՆԹ
ՀԱՄԱՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ
ՋՐԱՆԹԱՓԱՑ ԹԱՂԱՆԹ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԾԱԾԿ


ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3

ՆԱԾ	Հ. ՄՈՒՅՈՒՅՈՒՆ	ՄԱՍՏԱՎՈՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՖԻԿՍ	ՆԱԽԱԳԻԾ
ՆԱԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ	ՎԱՀԱՆ ՏԵՐԶՅԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՄԱՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԳԾԱԳԻՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒՅՈՒՅՈՒՆ Խ. ԹԱՂԵՎՈՅՅԱՆ Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 3	ՄԱՍԶՆՈՒՄ	1:5
			ԹԵՐԻՔ	ՃՎ. 19
			ԹԵՐԻՔԵՐ	25



«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ»
ՍՊԸ
ԽՈՐԵՆԱՅԻ 15
ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
0010


ԶԻՍԱՊԱՏ ԲՈՒՍԱՅՈՂ
ԴՐԵՆԱԺ ГРАВИЙ 20-25 мм
ՋՐԱՍԵԿՈՒՍԻՉ ԵՐԿՈՒ ՇԵՐՏ ԻՉՈԳԱՍ
ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ 100 մմ.
ՋՐԱՆԹԱՓԱՑ ԹԱՂԱՆԹ
ՀԱՍԱՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ
ՋՐԱՆԹԱՓԱՑ ԹԱՂԱՆԹ
ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԿՈՂ ԾԱԾԿ



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 4

ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ	ՆԱԽԱԳԻԾ	ՆԱԽԱԳԻԾ
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ	ՄԱՍ	ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ Խ. ԹԱՂԵԿՈՍՅԱՆ Շ. ԳԵԿՈՐԳՅԱՆ	ՎՐԱՍՏԱՆ ՆԻՆՈՇՄԻՆՂԱ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՂ ԳԱՆՁԱ	ՄԱՍՆՆՈՒՄ 1:5
		ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 4	ԹԵՐԻՔ ԺՎ.20 ԹԵՐԻՔԵՐ 25


«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ»
ՍՊԸ
ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15
ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
0010



ՀԱՆԳՈՒՅՑ 5

ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ		Ուսման անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏՈՒ ՀՈՒՆԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՖԻՐԿԸ ՆԱԽԱԳԻԾ	
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ՄԱՍ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ	
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՖՅԱՆ Ն. ԹԱՂԵՎՈՅԱՆ Շ. ԳԵԿՈՐԳՅԱՆ		ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 5	ՄԱՍԶՆՈՒՄ 1:20	
				ԹԵՐԻՔ ԺՎ.21	ԹԵՐԻՔԵՐ 25


«ԱՇՆՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ
ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15
ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
0010




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 6

ՆԳՃ	Հ. ՄՈՒԹԱՅՅԱՆ		Նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐԶԱՆԻ ՏԱՆ ՀՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՖԻԿՍ	
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ			ՄԱՍ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ	
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄՈՒԹԱՅՅԱՆ Խ. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ		ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՀԱՆԳՈՒՅՑ 6	ՄԱՍԶՆԱԿ 1:20	ԹԵՐԻՔ ԺՎ.22
				ԹԵՐԻՔԵՐ 25	


«ԱՇՆՓՐՈՋԵՔԹ» ՍՊԸ
ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15
ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
0010




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 7




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 8




ՏԵՍՔԸ ԸՍՏ a-ի



ՏԵՍՔԸ ԸՍՏ b-ի







ՏԵՍՔԸ ԸՍՏ c-ի



ՏԵՍՔԸ ԸՍՏ d-ի

ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ



ՆԱԶ	Հ. ՄՈՒԹԱՅԱՆ	ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏՈՒ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՖԻԿԱԼ ՆԱԽԱԳԻԾ
ՆԳՎ	Վ. ԴՈՒՎԱՍՅԱՆ	ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏՈՒ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏՈՒ ՀՈՒՇԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՄԱՍ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ԳԾԱԳԻՐ
ՃԱՐՏԱՐԱՎԻՑ	Ա. ՄՈՒԹԱՅԱՆ Խ. ԹԱՂԵՎՈՅԱՆ Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ	ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ ՋՐՈՍԹԻ ԳԾԱԳԵՐ	ՎՐԱՍՏԱՆ ՆԻՆՈՇՄԻՆԻԱ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՂ ԳԱՆՁԱ	ՄԱՍԶՆՈՒՄ 1:5
				ԹԵՐԻՔ ԺՎ.25 ԹԵՐԻՔԵՐ 25



«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ»
ՍՊԸ
ԽՈՐԵՆԱՑԻ 15
ԵՐԵՎԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆ
0010

Ծավալաթերթ

Հուշային հատվածի ուժեղացման և վերականգման աշխատանքների հերթականությունը և ծավալները

I Դրինաժի իրականացումը

- 1) Խրամատի քանդումը, շենքի չորս, կուղմերում ձեռքով 105 մ3
/1.9+1.2+2.7+1.0/:4=1.7մ.
- 2) Հիմնատակի նախապատրաստումը ըստ դրինաժի թեքության խճով խառնած կավային գրունը տոփանումով 15սմ հաստության 15.75 մ3
- 3) Բետոնի նախապատրաստական շերտ. դրինաժի խողովակի տեղը պատրաստելով 16.00մ3
- 4) Ցեմենտ-ավազի սվաղ գոյություն ունեցող պատի վրա 6.375 մ3 կամ 127.5 մ2
75.0 x 1.7 x 0.05=6.375
75x1.7=127.5
- 5) Դրինաժի հատակի և պատերի ջրամեկուսացումը 2 շերը իզոգամ 205.0 մ2
1.7+1=2.7 x 75.0=205.0 մ2
- 6) Դրինաժի համար նախատեսվող խողովակների նախապատրաստումը: Խողովակի կեսից վերև ծակոտել 3սմ տրամագծի անցքեր շախմատածև 4.5 սմ հեռավորությամբ
Խողովակ Փ 200 L=27.8+11.0+6.8+21.9+14.1+11.7+2.7+8.4=93.0 գծային. մ.
Անկյունակ Փ 200 7 հատ
Отвод 45 градус 1 հատ
- 7) Խողովակ տեղադրելուց հետո խրամուղում լցվում է խոշոր ֆրակցիայի խիճ 4սմ մեծության / 200մմ հաստությամբ 0.2 x 93.0 x 0.7=13.20 խոր.մ.
- 8) Խոշոր ֆրակցիայի խճի վրա լցվում է մանր ֆրակցիայի խիճ 2սմ մեծության/ 200մմ հաստությամբ 0.2 x 93 x 0.8= 14.88 խոր.մ.
- 9) Մանր ֆրակցիայի խճի վրա լցվում է ավազ 100մմ - հաստությամբ տոփանումով 0.1x 93 x 0.85= 7.905 խոր.մ.
- 10) Ավազի վրա կատարվում է գրունտով հեյլիցք տոփանումով 55.0 x 1.0 x 1.2= 66.0 խոր.մ.

II Տանիքային աշխատանքներ

- 1) Թողնուղով տանիքի 1980 ական թվականներին կառուցած մետաղական ծածքը, ձեռքով առանց վնասելու տան կրող կոնստրուկցիաները հեռացվում է կտուրի վրայի հողը և պահեստավորվում տարածքում (ենթադրվում է, որ հողի շերտի հաստությունը 50 սմ է): 300մ2 x 0.5 = 150 խոր.մ.
- 2) Հողը հեռացնելուց հետո մանրակրկիտ ուսումնասիրվում է տանիքի կրող կոնստրուկցիայի վիճակը և անհրաժեշտության դեպքու փոխարինվում նոր կոնստրուկցիաներով նույն չափսերով և նույն նյութերով;
- 3) Հողը հեռացնելուց հետո ուսումնասիրվում է կրող պատերի ֆիզիկական վիճակը և կախված պատի վնասվածության վիճակից դրանք, կամ վերաշարվում են, կամ պատերի մեջ սրսկվում են կապակցող նյութեր:
- 4) Պատերն ու ծածկերը ամրացնելուց հետո ամբողջ տանիքը պատվում է ջրանթափանց թաղանթով: 350.0 քառ.մ.
- 5) Որից հետո կատարվում է համահարթեցման գործընթաց պահեստավորված գրունտով կախված ծածկի սիլուետից ապահովելով ջրահեռացման համար համապատասխան թեքություն, գրունտը համապատասխանաբար խոնավեցնելով և տոփանելով:
- 6) Այդ աշխատանքին զուգահեռ այն հատվածներում որտեղ կրող պատերը մնում են հանմհարթեցման նիշից ցածր դրանք պետք է բարձրացնել մինչև համահարթեցնող գրունտի մակերեսը կամ բետոնով կամ բուտոբետոնով կամ քարաբետոնե շարով:
- 7) Որից հետո միայն համահարթեցվող հողի մակերեսը ծածկվում է ջրանթափանց թաղանթով: 350.0 քառ.մ.
- 8) Ունենալով կտուրի եզրային հատվածի նիշերը իրականացվում է ջրահեռացման առվակների տեղադրումն ու ամրացումը պատի եզրագծով ապահովելով տանիքներից հեռացնել ջուրը մանրակրկիտ լուծելով հանգույցները զոդմանք մետաղական էլեմենտները` հանգույցները, դուգահեռ այդ աշխատանքներին տեղադրվում են քարից տաշած նավդանները ամրացնելով և կապելով հետագայում իրականացվող երկաթ-բետոնե ծածկից ջրահեռացումը:

- 9) Ջրահեռացման առվակների տեղադրելուց հոտո համահարթեցված գրունտի եվ ավելացավծ` վերաշարված, պատերի վրա իրականացվում է 10 սմ հաստությամբ երկաթ-բետոնե ծածկ ուշադրություն դարձնելով դեպի ջրահեռացման առվակը տանող հանգույցների լուծումները համապատասխան նախագծային հանդույցների:
- 10) Երկաթ-բետոնե ծածկը իրականացնելուց հետո կատարվում է ջրամեկուսացման աշխատանքները երկու շերտ իզոգամով:
- 11) Ջրամեկուսացման աշխատանքներից հետո իզոգամի վրա լցվում է խճից`դրինաժային շերտ 3 սմ հաստությամբ:
- 12) Այնուհետև տանիքի վրա շարվում է չիմապատ գրունտը:
- 13) Տանիքի աշխատանքը իրականացման ժամանակ հեռացվում`ապամոնտաժվում, է մետաղական ծածկը եվ մետաղական կանգնակները:

III Ներքին հարդարման աշխատանքներ



- 1) Շենքի ուժեղացման և տանիքի ջրահեռացումը իրականացնելոց հետո անցնում են ներքին հարդարման աշխատանքներին:Տարածքների այն հատվածը որի հատակները տախտակամածից են բոլոր տախտակները համարակալվում` սխեմայավորվում են և զգուշ առանց վնասելու հատակի տախտակները ապամոնտաժվում են:
- 2) Ապամոնտաժելուց հետո հատակի տախտակները տեսակավորվում են: Բոլոր հնացած վնասված, տախտակները փոխարինվում են նույնանման տախտակներով հնեցնելով նմանեցնելով օրիգինալներին:
- 3) Հատակն ապամոնտաժելուց հետո անհրաժեշտության պարագայում ամրացվում և նորացվում է հատակի կրող կոնստրուկցիանները:
- 4) Վերանորոգվում և ամրացվում են բոլոր հին դռները, պատուհաններն և պատուհանագոգերը համապատասխան մասնագետների կողմից:
- 5) Թոնրատան և խոհանոցի երթիկները որոնք տանիքային աշխատանքների իրականացումից հետո նորացվում, պատրաստվում և ապակեպատվում են:
- 6) Թոնրատան և խոհանոցի հատակների նորոգման զուգահեռ տեղադրվելու են նոր կավե թոնիրներ ապահովելով նրաց կիրառումը:
- 7) Հարթեցվում և ամրացվում տոփանվում են բոլոր գրունտե հատակները:
- 8) 8-րդ սենյակի հատակը հարթեցվում է և սալապատվում տեղական հարթ և չմշակված քարերով:
- 9) Ջուգահեռ վերը նշված հարդարման աշխատանքներին իրականացվում է նաև տան էլեկտրոսնուցումը որոշ հատվածներում թաքնաված և 1920-ական թվականներին հարիր մոնտաժման լուծումներով` արտաքին լարանցմամբ կերամիկական կոճերի օգտագործմամբ:
- 10) Ջեռուցումը սենըակներում իրականացվելու է էլեկտրական ջեռուցներով թաքնված թախտերի, մահճակալների և սեղանների պահանների հետևում:
- 11) Ներքին հարդարման աշխատանքների ժամանակ հարդարումը պետք է իրականացվի հնաոճ և 1920-ական թվականների կիրառվող կամ նմանեցվող նյութերով:

IV Տարածքի բարեկարգումը

- 1) Տարածքը բարեկարգվելու է համապատասխան բարեկարգման նախագծի: Իրականացվելու է որոշ հենապատեր, նոր աստիճաններ տեղական քարերով:

V Թանգարանամերձ հրապարակում

- 1) Մեծացվելու է թանգարանամերձ հրապարակը սալահատակ ծածկով,շարվելու են նոր բազալտե եզրաքարեր և բարեկարգվելու է կանաչ մակերեսները ու տնկվելու են բազմամյա եվ միամյա թփեր ու ծաղիկներ:
- 2) Թանգարանամերձ հրապարակից հանվելու է ցայտադբյուրը և տեղափողվելու է եկեղեցու մուտքային հատված:

ՆԳՃ	Հ. ՍՈՒԹԱՖՅԱՆ		նախագծի անվանում ՎԱՀԱՆ ՏԵՐՅԱՆԻ ՏՆ ՎՈՒՄՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾ	փուլը ՆԱԽԱԳԻԾ			«ԱՇՆՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ
ՆԳԿ	Վ. ԴՈՒԿԱՍՅԱՆ				մաս ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐ		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՍՈՒԹԱՖՅԱՆ Խ. ԹԱՂԵՎՈՍՅԱՆ Շ. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ		ԿՐԱՍՏԱՆ ՆԻՆՈՇՄԻՆԴԱ ՇՐՋԱՆ ԳՅՈՒՂ ԳԱՆՋԱ		մասշտաբ		
			գծագրի անվանում ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒՅՈՒՆԸ,ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ	թերթ ԺՎ.25	թերթեր 25		